

**财通证券资产管理有限公司 2022 年设计服务商采购项目  
补充文件（二）**

各招标文件获取单位：

由于新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，为了全力做好防控工作，阻断疫情传播，更好保障人民群众生命安全和身体健康，本项目招标文件作如下补充：

1、本项目递交截止时间及开标时间延期至 2022 年 5 月 31 日 9 时 30 分，递交地点及开标地点更改为杭州市拱墅区文晖路 42 号现代置业大厦西楼 17 楼开标室一。

财通证券资产管理有限公司  
浙江省成套招标代理有限公司  
2022 年 4 月 29 日

本补充文件（二）共 1 页。收到请加盖公章后扫描发送至 liuxy@zjsct.cn，如在 24 小时内未邮件回执，则视为认同本补充文件（二）（联系电话：15757182513）

---

**回 执**

财通证券资产管理有限公司：

浙江省成套招标代理有限公司：

我公司已收到财通证券资产管理有限公司 2022 年设计服务商采购项目（招标编号：CTZB-2022030313）招标文件补充文件（二）1 份，共 1 页。

投标人（盖章）：

日期：2022 年    月    日